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vÁrlarrozÁsI szBnzŐoÉs

Je1en VállalkozásjSzetződés (,,Váila1kozásiSzerződés") léttejött2013. év június hő 26 napján,

egytésztőI Sajóbábony Vátos onkormányzata,3792 Sa1őbábony, Bocskal u. 2. tőtzsszám: ]26050
adőszáma; 1572605+-2-05 Bankszámla száma: 11]3+004_153491'12 képviseli: Nagy Imre
polgátmestet a továbbiakban Megtendelő

máuészrőI: Bo-To BAU i(ft (cégjegyzékszám szám:05 09 007117, adőszám: 1J388023-2-05,
bankszámlaszám 10400315_0001ó880-00000005, telefon/fax: 06/70 3819725 képvise1i: Tóth
Zoltán Gábot ügy-vezetó)

a továbbiakb an Y á|lalko ző,

kűlón-külön Szetződő Fél, egnittesen Szetződ'ő Felek között a maj napon az alábbi
feltételekke1:

t. ELőzMÉNYEK

Megrende1ó ,,Belterületi vízrendezés Saióbábonyban'' tátgyában (,,Betuházás") 
^kőzbeszetzésekrőlszóló 20II. évi CVIII törwény (a továbbiakban: I(bt.) 122.sQ) bek. a) pontja

étteLmében 201'3'05.16-án ajánIattételi felhívást küldött I<t 3 a1ánlattevő szewezetnek közbeszerzési
eljfuás megndttására.

Á Vállalkoző az Ajánlatot 2013.05.28. napján a MegtendeIő tészéte átzdta. Megtendelő a

közbeszerzési eljárás eredményét tartdnlazó összegezést 2013.06.05. napján megkü1dte azzal,hogy
a kőzb esz etzési elj átás nyeÍtes e a Y áLlalkoz ő.

Szetződő Felek tögzítrk, hogy aYá]],alkozási Szerződést a I{bt.-nek a szetződéskötésre vonatkozó
rendelkezései alapján, a fent hivatkozott közbes zetzési el1átásta tekintettel fuják aIá.

2. AvÁLLALKozÁsIsZERzoDÉsooruuENTUMAI

A szaval<nak és kifejezéseknek a YáLlalkozási Szetződésben foglalt jelentése a YáLlalkozási
Szerz ődésben ketűl meghatatozásra.

Á következő megá)1apodásokat és nyilatkozatokat úgy kell tekrnteni, mint amelyek aYáL]alkozásj
Szetzőáés eká7aszthatat]an #szét képező dokumentumok, amelyek együtt olvasandók és

éttelmezendők, nevezetesen:
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a Y á]]alko z ási Sz erz ő dé s,

az Elfogadő LevéI (Ö s sze gezés az ajánlatoktől c. dokumentum),

az AjánlattéteLi Felhívás' az A1ánlatkérési Dokumentáciő és az Ajánlat

aMíiszaI<t E1ófuások,

a Műszaki Tervek,

a B eátazott Mennyis ég_kimutatások és a téte1ek tatta\ma,

aközbeszerzési eljárás során tett nyilatkozatok és dokumentáciők,

Árazat7an költségvetési kiírás valamint egyéb, a Yállalkozási Szerződést a1kotó további
dokumentumok (a továbbiakban eg;nittesen: Y áLlalkozási Szerződés)



Az a)_h) pontokban foglalt fogalmak meghatátozásai az alábbiak

''Válla1kozási Szetződés'' jelenti a Műszaki Előírásokat, a Műszaki Terveket és

azo|<Iloz kapcsolódó hatőság engedélyekben fogla1takat, aBeátazott Mennyiség_
kimutatást' az Ajánlatot, az Elfoga"dó Leveiet, a Yá1]akozási Szeződést, és

mindazon egyéb dokumentumokat, amelyeket beiefoglaltak az E),fogzdő Levélbe
vagy aYáIlalkozást Szerződésbe' továbbá az Ajánlatba.

''Elfogadó Levél'' jelenu az ,,Összegezés az ajánlatoktőI'' e1nevezésű
dokumentumot.

"A)án7at", jelenti a Yálla\koző áItaI a jelen szerződés tárgyát képező Beruházás
megvalósítására és kivitelezéséte vonatkozóan a Megrendeló részére átadott
dokumentációs anyagot (Ajánlattételi Dokumentáció), magában fog1a1va a

Szetződő Fe1ek áita1 közósen felvett jegyzőkőnyben tögzített - az Aján\atban
íoglaltakm vonatkoző módosításokat, kiegészítéseket és fe1tételeket,
amennyiben van ilyen.

''Műszaki Előírások'' (Specitrkáció) jeienti a Yil]alkozásl' Szerződés tárgyát
képező Beruházás műszaki e].őttásait, és annak minden módosítását vagy
kiegészítését.

("t

''Műszaki Tervek'' jelentik az összes tefv-et, számitást és az o|yat természetű
műszakt infotmációkat, amelyekkel a Megtendelő lát1a el a Vá]-1alkozőt a

Vállalkozásr Szerződés alapján, valamint az összes tefvet, számitást, műszalá
infortnáciőt, rajzot, mintákat, sablonokat, mintadarabokat, üzemeltetési és

fenntartási utasításokat, amelyeket a YáILaIkoző nyújtott be, és a Megrendelő
jőváhagyta.

"Beátazott N'Iennyiség-kimutatás'' jelenti az a1átiaa kö1tségvetést ) azaz abeátazott
és kitöltött Árazatfan I{óltségvetési I{iítást, me7y az Aján1at #szétképezi, azza),
hogy a Beátazott Mennyiség_kimutatás tételei a Yállalkozási Szetződés
taftaknának megfelelő teljes költségösszeget tattaknazzák' amelyek az átaláoyáras
Yállalkozői Dij megá1lapítás következtében, az esetleges pótmunkák és az
esetleges szetződésmődosítás alapján fennálló munkák dt1azásának, valamint a

Yállalkozőt, a YáIlakozási Szetződésben tögzítettek szetint megilletó egyéb
összegek, igények kivételével a Megtendelő tészéte LozátőLag tájékoztatő
j ellegűnek tekinten dók.

,,Átazat)an (tételes) I(öltségvetési l(iírás'' je1enti a minóségi követelményekke1
rendelkező mennyiségi kimutatást, rriely az Ajánlatkérési Dokumentáctő tészét
képezi, az építmény jeilegéhez szükséges szakág1bontásban és részletezettséggel,
konktét gyáttmányok és mátkák megnevezése nélkül, illetve ahol konktét
gyfur.rnány és mátka van nevesítve, ott minden esetben, a ,,vagy azzal
egyenértékű'' kifejezést is oda tartozőnak kell tekinteni, még akkor is, ha az,
flzlkal1ag nem került letásra.
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A fent említett dokumentumok egymást
kétértelműség és eltétések esetén a Szetződés
a1atti sorrend minősül fontossági sonendnek'
foglaltak a mértékadók.

kiegészítik, és kölcsönösen magyarázzák, de
érteimezése szempont1ából a fenti a)-h) pontok
és mindig a sorban elóbb á11ó dokumentumban

(")
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3. AszERZ,l5oÉs tÁncye

3.1' Szetződő Felek megállapodnak és a Vállalkoző köte|ezettséget váIlal atta, hogy megvalósítja a

"Betwházás'' elvégzését és kiviteiezését, jőaIlási/szavatossági kötelezettségeinek e1eget tesz
min den tekinietben a Y áIIaIko zási Sz erz ő dés eló írá s ainak megfeleió en'

A Vál1a1kozó a Berulrázást a műszaki előírásokban, a vonatkoző szabványokban és műszaki
szabáIyozásokban előítt minóségi követelményeknek rnegfele1ő mlnóségben köteles megva1ósítani.

4. vÁLI-ALKozolrÍ1

r\ Vállalkozói Díj: bruttó 189.500.000 Ft

Irelek megállapodnak, hogy a Vállalkozási Szegódés szerint elvégzendő munka ellenértéke, a
Vállalkozó kőzbeszetzési eljátás során (a Vállalkozási Szetződést is megismen-e, az abban, az
áta|ányát képzésével kapcsolatban megfogaimazottak szefint eljárva) tett Ajánlata alapján, az
alábbiak szefint alak'ul:

Nettó át 149.212.598,Ft

* Ár'e beval1ása és a megfizetése a hatá1yos adójogszabályok szerint történik.

Nlegtendelő kijelcnú, hogy tátgyi munka építési engedély köteles tevékenység tésze, az ÁFA
fizetési kötelezettség u' Áltulá''o. forgaImi aóőtőI szőIő 2a01. évi CXXVII. tv. 1'42. $ aiapján a

Megrendelót terheli.

S.zetzőáő Fe1ek kije1entik, hogy belfóldön nyilr'ántattásba vett áfa-a\anyok, egyiküknek sincs az
AfiA rv-ben meghatározott o1yan 1ogáIlása, mely alapjárr tőIe az' áfa meg{tzetése ne lenrle
követelhetó. Ennek megfelelóen aYállal\<aző áfa néikül szám\áz és számláján feltr-inteti:

o Megtendelő adőszámát,

o Hivatkoz ást atra, hog1. 22 ÁFA fizetóséte a Megrendeló kötele zett a 2()07 . évr CXXVI].
tY. 1'12. $ alapján

Á Munka hiányta|an és hibátian elvégzéséért megállapítort váIlaLkozői cili összege nettó
149.2l2.598,-Ft egyösszeglÁ átalánydij (átzlányát), amely következő tételelrbői tevődik össze:

Álto1á'.os áfa-{tzetési kötciezettség aIá eső vál7alkt,zői díj: nettó .... Vállalkozó a jelent
pontban tögzitett váLlalkozői dlfőI az áitalános sz.abályok szetint jogosult a számlát l<táL]itani, azon
az ÁFA összegét felttintetni. Yál]alkozó a számirán a klálLításkor hatályos jogszabálr,ok szetinti
általános fotgalmi adó méttékét köteles feltuntetrri.

Fotdított áfa-flzetést kötelezettség aIá eső vá]]al\<ozőj díj: nettó 149.2!2.598, Ft Vállalkozó a jelent
pontban tőgzitett vá)lalkozói dt1tőI a következőképpen 1ogosu\t számlát krállítani: YáIIaIkoző
köteles a szánlán a Megtende\ő adőszámát ielttintetni' A szám1án kjzátőLag a nettó díjat
szerepeltetheti és fe1 kell tlintetnie, hcl*y a válirrlt<ozói díj ÁrA-tartaLmát a Megrendciónck kell
megfizetnie.

Vállalkozó aYá]7alkozási Szerzíjdés alátásávala]<ként nyilatkozik, hogy 2 Vá1lalkozási Szerzódés
elválaszthatat1an tészét kepező dokumentumokat, kü1önösen a Műszaki E'lőírásolrat, a Műszaki
Ten-eket valamint a Megtendelő áItaI a rendelkezésére bocsátott egyéb dokumenrr-imokat, mint
szakvállalat, a saját felelősségére e]7enőrtzte. az azokban foglalt ténveket, eiőírásokat megislnel'te'
il1etve ismeri. Vállalkozó altént nyilatkozik tol.ábbá, hogy a \'álialkozói Díjat ezen infotmációk
figyelernbevételéve1, kellően nagy szakmai tapaszta'Latáta zlapoz'va, és az'építési he1yszínt és a
könilményeket metrismerve, annak ismetetében, a Műszal<i T'ervek és az Atazat\an l{óltségvetósi
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Iíítás mennyiségeinek he1yszíni ellenőrzésével, illetve tartalmi, illetve mennyiségi eitérés esetén,
va1amint a többletmunka fedezetérc az egységáta]ban fedezetet ka1kulá1va állapította meg.

AYáL]a\kozási Szerződésb en rőgzített egyösszegű átalányát magában fogla\ja mindazon munkákat
és azok kö1tségeit, amelyek az Ajánlattételi Felhívásban és az Ajánlatkérési Dokumentációban
Íögzítetteknek megfelelően a Beruházás Műsza\<Előkásalban és Műszaki Tewei.ben, és az egyéb
dokumentumokban megfogalmazottak szeÍint a Beruházás megvalósításához, a haszna7atba
adáshoz és a Műszaki Elóírásokban és Műszaki Tervekben előírt feltételek teljesítés éhez, a
rendeltetés sz erű' haszná\athoz szüks éges ek.

Yállalkoző kijeienti, hogy a Yá]]aLkozőj Dij szabadáras' e1számo1ását tekintve fix átaIányúj'
Yá]]aLkoző aYá1lalkozői Díjét teljes köúen (ideértve a többletmunkát is) vállalkozik aBetuházás
megvalósításáta, valamint az egyéb, a Yállalkozásj Szerződésben megfogaknazott, szerződéses
kötelezetts égek telj esítéséte.

Á Vál1a1kozői Di1 magában fogialja 
^zt 

az eset1egesen bekövetkező árkiilönbözetet, amely a
Vállalkozási Szetződés aláttását mege7őzően az a1ánIatadásta átadott A1ánlattételt Dokumentácíó
a\apján kalkulált Betuházást összköltség, il1etve a megva1ósításra kerülő Beruházás összköltsége
közötu ej térés összege'

YáIla\koző aYá]lalkozásiSzerződés alákásávalakként nyilatkozik, hogy tudomássalbír ató1, hogy
a pótmunkák elszárnolására - tekíntettel a I(bt.-ben foglalt szabáIyokn_ l<lzfuőIaga l{bl szer-inti
kiegészítő építési beruházás megtendeiése vagy szetződésmődosítást követően van lehetóség,
amennyiben ennek a jogszabályokban foglalt feltéteiei fennálinak. Yá1]alkoző a Yá]lalkozásl
Szerzódésben tögzitett Vállalkozói Díjétt teljes kötűen vá1lalkozik a Yá]]alkozási Szetződésben
fo glaltak m e gv aIő sítás ár a.

Yál]akoző tudomásul veszi' hogv a YáIlakozői Dij a Vá1lalkoző szerződéses kötelezettségeihez
tafioző összes költséget tartaknazza, függet1enü1 azok je1Jegétől.

5. A KEZDÉSI ÉS BEFEJEzÉsl HerÁruoo

I{ivitelezés kezdésí hatátide1e: 201,3.06.27.

Teljes befejezésihatáidő (műszaki átadás-áwétel befejezése): 2013.12.3t.

Hatá1tdőre teljesít Yá]]akoző,ha az 5.1' pontban rőgzitetthatámapon (Teijes befejezési hatándő)
az építési munkát mennyiségi hiány és minőségi kifogás nélktil befejeztq a munkatetületról
Ievonult, az elkészúLt munka megfelel a jogszabáIyokban' szab_i'ányokban, mű,szaki eiőításokban,
az esetieges hatósági hatátozatban, az Ajánlattéte\l Felhívásban, ^z ÁjánIatkétési
D okumentáció'ban és a Vá]lalko zási Sz erz ő désben e1őíttaknak.

YáIlalkoző jogosult az 5.1' pontban megjelölt teljes befejez ésthatáúáő elótt is befejezni a munkát.

Vá1la1kozó tudomásul veszi, hogy a munkavégzés során keletkezó esetleges viták (műszaki-,
érteLmezési_, stb') nem késleltethetik aBeruházás megvalósítását',nemad(hat)nak alapotahatátidő
móclosításáta.

6. MŰSZAKIÁreoÁs-ÁrvÉTEt-ÉsurÓ-r'BrÜrvrzscÁr-at

Yálla]koző köteles az elvégzett munkát az átadás-áwéteJi eljátás váthatő megkezdése elótt nyolc
(8) nappal' aYáIlalkozási Szetzódésb en szabá7yozott módon, kásban készte jelenteni.
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Megtendelő a szeflődés teljesítésének elismeréséró1' vagy az elismerés rnegtagaáásától legkésőbb a
vá17a1koző teljesítésétől, v^w az etőI sző\ő írásbeli értesítés (készte jelentés) kézhezvételétőI
számitott tizenöt (15) napon belülírásban nyilatkozik. (I{bt. 130' $ (t) bek.)

Megrendeló jogosult a Yá]Lalkoző hibás-, hiányos-' i11etve nem megfeleló minőségű teljesítése
esetén az elkészü1t munka átvételét megtagadni, I:'a az nem a Yállalkozási Szerződésben
fogla1taknak, valamint a vonatkoző jogszabályoknak, illetve szabványoknak és előttásoknak

megfelelően készült ei, illetve ha az nem alkalmas a tendeltetésszetű használatta. Az áwétel
megtagadásáva| a műszal<t átadás-áBrételt e\játást meghiúsu1tnak kel1 tekinteni.

Az átadás-áwételt eljárás során a tapasztalt hibákÍói h|bajegyzéket kell felvenni, és a
hibajegyzékben foglalt javítások teljesítéséte' a hiányosságok megszűntetésére a vállalkozőnak
jegyzókönyvileg rögzített pőthatáridőt ke]] vállalnia. A pőthatáridő \ejártakor a fe1ek ujabb átadás_

átvételi el1árást folytatnak le, ame1ytő1 jegyzókön1wet vesznek fel.

Nem tagadható meg az elkészült munka átvétele' o1yan jelentéktelen hibák, hiányok miatt'
amelyek más hibákkal, hiányokkal összefuggésben, il1etve kijavításukkal' pótiásukkaljátó munkák
folytán sem akadályozzáka rendeltetésszerőhasználatot ctk. 405. s (4) bekezdés).

Az átadás_árvéte1 akkof sikeres, ha a vá]]alkozó összes te1jesítése megfelel, az ajánlattéteL
felhívásban, a Dokumentáciőban és jelen szetződésben foglalt összes követelménynek, azaz az

átadás - áw ételi j egyz őkön1,w triányo s s ágokat nem ál1apít meg.

Az átadás-átvéte1l el)árásról jegyzókönyv készűl, ame1yet mindkét fél képviselóje alált. Az átadás_
án'é te1i j e gyz ó könyv lr:'ás olatát a v é gs zámlához m elléke1ni kel1.

A siketes átadás-ásrételi eljárástól készült jegyzókönyw nélkül végszámlz nem állítható ki és

nvőjthatő be, illetve siketes átadás-átvételt eljátás I'liányában a megtendelő képviselője megtagadja
a telj e sítésiga z olás l<tadás át.

Fe1ek megá_l1apodnak abban, hogy az átadás-áwéte1:' eljárástőI számitott egy év mú1va utó_

felülvizsgálatot tattanak. olyan hiba \<tjavitását' amely az átadás-áwéteL jegyzőkőny'vben nincs
feivéve, az utó-fe1ülvizsgáIat c1ótt csak akkor lehet kóveteLni, ha az akadáLyozza a létesítmény
rendeltetésszeríibasználatát,vagy akl)avitás késedelme a hiba súlyosbodásávaljárna.

Á felmenilt és jegyzőkönywbe vett hibákat és hiányosságokat Vállalkozó köteles a sa1átköltségén
az utő-feli|vb,sgá1at sotán felvett jegyzőkónyvberr rögzített hatáidőn belül kiküszöbölni.

A Vállalkozó a 60 hőnap 1őtil1ásíidőn belül köteies a Megtendel ő áItal jelzett gatanciális jellegű
hibál' kijavítására, amely kijavítás sotán és azzal összefuggésben 

^z 
esztétikai és funkcionális

szempontoknak maradéktalanul érvényesü1ni kell. A jőtá1lási idő e1teite a szavatossági igények
ér_vényesítését semmilyen fortnában nem érintl.

7. AvÁIIÁLKuZII\mI-ATKIzATAI,FEI-ADATAI ÉS KÖTELEZETTSÉGBI

Yillalkoző kötelezi magát, hogy a Berubázást szetződésszetűen, teljes körííen, műszakrlag és

minőségileg kifogástalan, első osztá11ú kivitelben, a m(iszakj e1őírásoknak, a vonatkoző magyat
előításoknak, mííszakj szabá\yoknak és szabványoknak, a technika mal ál]ásának megfelelően'
határidőben elkészíti.

A munkák mennyiségeit tételenkénti bontásban aBeánzott Mennyiség-kimutatások tarta\mazzák.
A Vál1alkoző a Beátazott Mennyiség-kimutatásban szercp)'ő minden tételhez meghatátozta az
anyag és a munkadíj egységárát, valamj'nt a tételhez tattoző mennyiség és az anyag és a munkadíj
egy:ségár alzp1án a tételhez tattoző anyagárat és munkadíjat.
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ABeátazott}4ennyiség_kimutatásban szerepló' a tételhez tattoző árak és egységárak, amely árak és

egységárak AFÁ (Altalános FotgaLmi Adó) nélkül kerúltek megál1apításta, tattalrnaznak minden
egyéb esetlegesen felmenilő járulékos kö1tséget, (anyag, bér, gép, közterület igénybevétel,

fe1vonu1ási_ és ideiglenes melléklétesítménvek, a munkaterüIet őuése, állványok, segédszetkezetek,
zsaluzatok, szá]]ltás és szál]ltő útvonalak áLlagrnegővása, karbantattása, tlsztltása, pormentesítése,

e\Ienőruő mérések és vizsgálatok, mintavételek, minősítések, minóségi tanúsítások,

tanúsítványok, segédanyagok, lerakóheiyi díjak, fotgalomtetelések' szakhatóságr felügye1eti díjak, a

munkavállalók védelmére és a munkafeltételekte vonatkozó, a YáIlalkoző kéteimére indított
tájékoztatássa1 kapcsolatos díjak, szabzdalmt díjak, biztonságtechnikai előírások rniatt felmetü1ő

költségek, bármilyen bérleti és biztosítási díj, bankgatanciák és biztosítások költségei, stb.),

továbbá minden vámot, adót és egyéb iJletéket, amit a Yállakozőnak a Vállalkozási Szerződés

aIap1án vagy bárme1y más okbó1 ke1l fizetnie. A Vállalkoz ő az ajánlai ár meghatátozása sotán
írgye1embe vette továbbá a fizetési ütemezésre Yonatkoző elóírásokat, l]Ietve az az alapján őt
tethelő kötelezettségeit.

A munkaterrilet őrzésének kötelezettsége abbarr az esetben tetheli Vá11alkozót' amennyiben a

kivitelezés sotán az a\kaknazott technológlából, illetve a munkafolyamatokból eredően a

rnunkaterületbiztonsága a Megrendelő áItalánosan alkaknazott eszközeivel nem biztosított (p1.:

n1,t1ászátők hiányában az épü]ret betotés elleni védelmének biztosítása). Ennek eimulasztásából
vagy nem megfelelő teljesítésébő1 etedó kátokétt a Yál]alkozőt teljes kötű fe1e1ősség tethe1i.

Amennyiben a YáIIaIkoző a beruházáshoz szükséges anyagot, betendezést egyéb eszközt tátol,
helyez e1 a munkavégzés területén, ennek őnéséétt való felelősség a Váilalkozót tetheli. A
Ivlegtendelő az igy elhelyezett afiyagokért, berendezésekért, eszközökét felelősséget nem vá11a1.

Vállaikozó köte1ezettséget vállal a szo\gáltatás teljességéét és hiánytalanságáétt, főIeg azon tételek
esetében, amelyek nincsenek eiőkva aYállalkozási Szerződésben, viszont a szakmai szokások és a

techníka mat á]]ása szerint hozzátaftclznak a Vál1alkozási Szer'ződésben ógzitett íeladatai és

kötelezettségei teljesítéséhez, illetve a Beruházás kifogásta1an' te1jes körű kivite1ezéséhez,
megva1ósításához.

Vállalkozó szavatol és jótál1 aYállalrkozási Szerződésben fogla1t köte1ezettségelnek szetződésszerű
teljesítéséét, továbbá az alkalmazott technológiák, mego}dások, eljárások a1kalmasságáért és

mrnóségéétt, fugget1enü1 attói, hogy azokat saját tnaga vagy alváIl'a\kozőja. esetleg egyéb
j o gs z erűen b evont harmadik s z emé1y akaknazz a.

Amennyiben a Yá1lakoző Észérő\ pótmunka szükségessége merúi fe1' eról értesítenie ke11 a

Megtendelőt, az tlyett igénvt kiváltó eseménytőI számitott legfeljebb B napon belü1, és a
pótmunka'igény 1ogalapjának alátámasztására köte1es a feltételek fennáL]ását igazoln| és az arca

vonatkozó dokumentumokat (építési napló) a pótmunka szükségességének bejelentéséve1
egyidej űleg Megtendelő műsz aki el]enótének átadni.

Á hivatkozott esemény bekövetkezésétőI a

fe1j egyzéseket, amelyek ésszerííerl szükségesek
bejelentendő igényt.

Yá\7akoző köteles megőtizni az olyan idótendi
leh e tn ek ahho z, ho gy alátámas s z ák a ké s őbbiekb en

Á Megrendelő felelősségének eifogadása nélkűl, a Megrendelő műszaki ellenőre, az értesítés
kézhezvételekot köteles felüIvizsgálnl az l'Lyen idórendi fe1jegyzéseket és utasíthat1a aYál1alkozőt
minden olyan további időrendi feljegyzés megőtzéséte, amely alapul szolgáLhat az igényekhez,
amelyte az értesítést küldték. A Vá]la]]<ozó köteles 1ehetóvé tenni a míiszalá el1enőt szárnáta,hogy
az felülvizsgáIja az összes feljegyzést, amit megőrzött, és másolatokat ke1l a műszaki ellenőr
r en delkez é s ér e b o c s átani a, annak f elhiv á s ára.
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Amennyiben a Megtendeiő úszérőI menil fel pótmunkára vonatkoző tgény, ezt az épitést naplő
ut1ánhaladéktalanu1közö1nie ke1l a VállalkozővaI' A Vá]1alkozó köteies a pótmunkáta vonatkozó
átazott (tételes) kóltségvetést 5 munkanapon be1ül Megtende1ő műszaki ellenótének átadrn.

Pótmunkára vonatkoző Vál1alkozói Díj igény l<zátóLag a szabáIyszerűen bejelentett és a
Megtendelő mííszaki ellenőre á\ta| 1ováhagyott pótmunka esetén érvényesíthető a Yál]akozási
Szerződés 4.6 pontjában foglaltak szerint.

A Vá1la1koző feladatát saját maga áital, jl1etve a Yá]]a]kozási Szetződés tendelkezései szerint,

alvál1alkozóft) bevonásával köteles teljesíteni. A YáIlakozó, alvállalkozó(k) bevonása esetén is

teljes köróen és közvetlenü1 felelós a YáI7alkozási Szetződésben foglalt kötelezettségek

teljesítéséért. A Vállalkoző jőtáll azétt, hogy a bevont a|vá)Iakoző, szetvezet rendelkezik minden
olyan képesítéssel' engedé11yel és jogosítvánnyal, amel1ye1 aYá|Ia\koző maga is rendelkezik, i1letve

ameIy aYál]aIkozásiSzerződés szerinti feladatai teljesítéséhez szükséges.

Az úvilIalkozó tevékenységéért a Válialkozó, mnt sa1á1áétt felel' A közbeszetzések értékének nz
százalékát (10 o/") meghaladó mértékben ígénybe venni kívánt alváL7akozó csak az lehet, akit
YáIIaIkoző akőzbeszerzési eljátás során Ajánlatában nevesített. Á tiz száza\ék fe1etti alvállalkozó
sem vonhat be a teljesítés sotán a saját szetződéses értékének tlz száza\ékát meghaladó métékben
teljesítési segédet.

A Vá1lalkozó köteles aYá]Ia\kozási Szerződés teljes időtattama a7att a te1jesítéshez rgénybe vett
alvállalkozóival megfeleló kapcsolatot fenntattani, esedékes követeléseiket hatátidőben kielégíteni'
A Vái1alkozó köteles az á7tafa már leszámlázott és a Megtencieiő áItaI ki{izetett teljesítés tészét
képező, szetződésszerű alváilalkozői (rész)teliesítés ellenéttékét haladéktalanul, de Iegkésőbb a
Megrendelő kiírzetésétől számitott 15 napon be1ül az alváLla1koző)ának kiítzetni. YáILaIkoző z
Betuházás maradéktalan teljesítéséról benyujtott végszámla teljes köríi kiegyenLítésére csak akkot
jogosult, ha a kőte]'ezettsége teljesítésében részt vevő alvá]lalkozók részszám1ítt maradéktalanul
kiegyenLített e és az t a Megten de1 ő f eIé hlány talant;.l igaz olj a.

A Vállalkozó a szetződés teljesítése sotán anégyes számumeilékletben felsotolt aká]].alkozőkat
vonja be.

Á Vál1a1kozó * a négyes sz. mellékletben meghatározotÍ a|vállalkozókon kívü1 - a szetződés
teljesítése során kizátőlag a Megtendelő előzetes ításbe]i jőváhagyásisal jogosult alvál]alkoző
(te1jesítési segéd) igénybevéteiére _ a l{bl szabályai szednt' A Megrende1'ő hozzájárulása nem
mentesíti a Yánakozőt a Megrendelóve1 szembeni kötelezettségeinek teljesítése és az azzal
kapcsolatos felelőssége a1ó1. Alvállalkozó igénybevétele esetén a Megrende\ő 'ttásban, az ok
megje1ölésével kétheti, hogy Válla1koző az igénybevett aJvállalkoző (te1jesítési segéd) heiyett más
alvállakozőt (teljesítési segédet) vegyen igénybe, illetve a be nem jelentett alvállalkozőt a

Megtendelő működési he}yérólkitilthatja. A Vállalkozó a kétést nem tagadhatja meg és 5 napon
belül köteles a nem szerződésszeríi állapot megszüntetésérő1, illetve új alvál1a1kozó (teljesítési
s egéd) b evonás árói vagy telj esíté s érőI maga gon do s ko dni.

AYáIlakozőnak a munkálatok ideje alatt fokozottar\ 
^ 

mindenkod jogszabályoknak megfelelően
védenie kell a környezetet a szennyeződéstól. Ennek megfeielően, minden, a gyáttás és kivitelezés
során keletkező hulladékot _ saját költségén és fe1elóssége mellett - össze ke1l girljtenie és a
(ogszabáIyoknak megfelelően) szemétlerakó-heiyre ke]] szál]tttatnia' mind a Szeíves' mind a

gyáttási, veszéiyes és kommuná]is hulladékokat. Ennek a kötelezettségnek az elmulasztásábó1
vagy nem megfe1e1ó te1jesítésébő1 eredő minden kár - beleéttve az illetékes hatőság marusztalását,
bítságot - aYáIlakozót terhel.

Yállalkoző köte1es a munkaterületet átvenni - amennyiben ezzeI kapcsolatban jogos krfogása
nincs-, és a te1jesítés sotán az átvett munkaterületen az áIta\ános-, a szakmú-, a balesetvédelmi és a

tíizrendészetl szabályokat és elóításokat betartani és betattatni. Az ezefi kötelezettségek
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megszegésébőI ercdő, bárkinek okozott minden kárt kote1es megtéríteni' i11etve, a mennyiben az

ilyen jel1egű igényekkel a Megtendelő felé lépnek fel, úgy a Megrendelőt ezen igények aló1

mentesíteni kote1es.

YáLla\koző köteles a munkaterü1et átadás-áwételtól a miiszak] átadás-áwételt eljátás befejezéséig'

fe1e1ós míiszal<t vezetőt biztosítani és építési naplót vezetni, anrelyet köteles a helyszínen tátolni.

Az építési naplóva1 kapcsolatban köteles a 1'91'/2009. (IX. 15.) I(orm rendeletben foglaltakat

betartani. (Az építési naplóba bejegyzést csak a je7en szetződésben nevesített, nyilatk()zattételÍe

feljogosítottak tehetnek, "il]'etve az általuk az építési nap1óban nevesített szakéttók, tetvezők.)

A Szetződő Felek a Vá]lalkozási Szetződésben foglaitak megvalósítása étdekében szükség szetint
folyamatosan eg1rttműködnek' tájékoztat1ák egymást. A Szetződő Fe1ek kötelesek 

^z
érdekkörükben felmerrilő és a Yálla\kozási Szerződés teljesítéséte hatással bító lényeges

ködlményrő1, különösen, ame1y köni1mény a YáIlzlkozási Szerződés cé\jának eiérését

veszélyezteti, egymást haladéktalanul éttesíteni.

Yá1lakoző köteles a halasztást nem (tirő éttesítéseit az építési naplóbejegyzésen túLmenóen,

azonnal telefonon, te1efaxon vagy e-mailen Megtendelő képviselőjével közö1ni, és a közlés
tartaJtlát, tényét és mődját az épitési naplőba is bej egyezni.

YáLlakoző o1y módon koteles gondoskodni a munkák szervezéséről és a kivitelezéstőI,hogy az

á1tal se a Megtendelőnek, se harmadik szemé1ynek kárt ne okozzon, valamint az esetlegesen ott
munkavégzést folytató más kivitelezőt, a lehetőségekhez képest ne zavatja.

Yá]]alkoző köteles a munkavégzés (a
képviselő;ér-el e]őzetesen eg1'eztetni.

YáI7alkoző a munkák végzése során
személyeket alkilmazhat, akrk képesek
megvalósítására.

kezdés és a napi munkavégzés) időpontját Megtendelő

csak kellő szakismerettel és gyakodattal tendelkező
a feladat megfe1eló és a Vállalkozási Szetződés szerinti

Vállalkozó köteles az eltakarásta kertilő munkatészek eltakatása előtt, az el1enőrzés biztosítása
étdekében, Megrendelőt legalább 48 óráva| kotábban, a 14.4 és 14.5 pontokban szabá|yozott,
igazolhatő módon értesíteni, akinek képviseióje köteles a Felek áItalrnegáJJapított időpontban, de

legfe1jebb 48 őtán belü1megle1enni' A Megrendelőnek a Vál1alkozásiSzetződésben megnevezett

mi3szalá e1lenőte az eltakarás megkezdését, amennyiben az e\takarásra keru1ő szetkezet - a

Megtendelő részéte átadott dokumentumokkal igazo\tan - szakszerííen készüIt eI, az építési
naplóban köteles engedélyezni.

Yá1lalkoző a hibás teljesítését akkor is felel, ha Megtendeló műszaki e1lenőre a kivitelezést nem,
vagy nem megfelelóen elienőrizte.

Yá]]alkoző köteles az á)Iag-, vagyon-' és kapcsolódó életvédelem biztositásának gatzntáIására, az
es etleges okoz ott kátok helyte ál]ltására.

Yál]alkoző ezuton kötelezettséget vá1la1 ata, hogy a Megtende1őt ke1lő idóben értesíti artőI, ha
megszűnése, átalakulása, fe\számoIása, cégjogi he1yzetében, az AjánIat ben1rrjtását követően
váItozás, illetve ezze1 azonos következményekkel járó esemény bekövetkezése várható. E
tekintetben a keLlő idópont azt az időpontot jelenti, amikor aYállakoző vagyoni helyzete még
lehetóvé teszi a Vá]laLkozási Szerződés szerinti teljesítést. Ezen értesítés elmulasztása aYáIlalkoző
részérőI szerződésszesésnek minósül. Ha aYá]lalkozó helyéte - jogszabályszerűen - jogutód iép,
ngy a jogutód Vá]lalkozási Szegődés szetinti vá1]alkozői minőségének eli.smeréséhez, a
Vál]alkozási Szerződés további teljesítéséhez a Megtendeiő be|ee'gyező nytlatkozata szükséges.
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YáL7akoző köteles aYá]falkozási Szeződés teijesítése során á7tala beépített illetve beépíteni kívánt
anyagoktól (építési termék), a 3/2003. (I.25') BM-GI{MJ{v\M egyuttes tendelete ételmében, a
tendeletben és meilékleteiben megfogaImazottaknak és tartalomnak megfe1elően, a megfe1előségi
tanúsítványt, v^gy a szá1]ltőt megfelelőségi nyilatkozatot a Megrende|ő fe\szőIttására, beépítést
megelőző 72 őún belül a Megtendelő tészére átadnj.

Yállakoző köteles minden idegen nye1víí dokumenhrmhoz annak hiteles m^gy^Í fotdítását is
csatolni. (1991. évi XLI' w és végrehajtásan hjadott 1'3/1'991'.(IX.26.) IM tendelet, valamint
24/1986. (vI'26.) MT tendelet és a végteha jtására kiadott ] /1,986' C7I'26.) számu IM tendeietek)

Yállalkoző jogosult a Nlegtendelóvel szemberr a Vállalkozási Szetződésben vá]]a7t ítzetést
kötelezettségének késedelmes teljesítése esetén, a \ejárt {tzetési határidős számlz nettó összegére
vetítve, a Ptk. 301/A. $-a szerinti késedelmi kamatot éwényesíteni.

Y áIla1koző a Y á1la]kozási Szerzódés
követeléseit harmadik szemé1yte a
engedményezni' illetve faktotá]ni.

teljesítése sotán a Megtendelővei szemben keletkező
Megrendelő írásbeli hozzájátulásáva| sem jogosult

ö. l

'1 a,4 A Vállalkoző a szerződéskötéssel egy időben átadja Megtenc1e1ó képvise1ójének a szetződéses
munka miiszaltj és pénzügyi ütemezését $4űszaki és pénzügyi űtemten.) Míiszal<t indokoltság
esetén a Yá]7alkoző a Megrendelő haladéktalan értesítésével és a tetv módosítás egyidejű
megküldésével jogosult módosítani a Miiszal<l, és pénzügyi ütemtewet a szetződéses teljesítési
v éghatátidő megtarthatósága étdekében.

7.25' A tewezői művezetés - szükségessége esetén - aYá]Iakoző fe\adata és kö1tsége.

8. AvÁLLALKozÁSI szgRzoDÉs nIztosÍrÉrm És e xÁnrÉnÍrÉs

I{ésedelmi kötbét:

}Ia a Vállalkozó a teljes Beruházás megvalósítását aYá17akozásiSzetződés 5.1. pontjában rögzitett
Teljes befej ezésj batáridőte fekőhatóan nem vagy nem megfelelóen teljesíti, akkor késedelmi
kotbétt köteles Ftzetri a Megrendelőnek napi 50.000,- Ft (ötvenezer forint) éttékben a késede1em
minden naptánnapjaután a tel;esítésig, de maximum 5 Mil1ió Fodntig'

A Válla\koző továbbá késedelmi kötbért köteles Ítzetri a Megtendelónek, amennyiben a hibák
kijavitására, a hiányok pőiására vállalt és a miilszaki átadás-áwétell, jegyzőköny'vekben tógzitett
hatátidőre történő elvégzését elmulasztja, amelynek mértéke a szetződés B.1 pontja szerint
megegyezik a I{ésedelmi kötbét mértékével.

Yállalkoző hozzájárul, hogy a B.1. pontban megállapított, Iejátt pénzkövete1ésnek minósüló
kötbét Megtendelő beszámitássa1 érvényesítse, és a Yil]alkoző áIta|benyitjtott szám\a összegéból
levonja.

Felek megállapodnak abban, hogy a Yá|Ialkozőnak feltóható okból va1ó, és 25 naptái napnáI
nagyobb késedelem esetén Megrendeló jogosult a Yá]7alkozási Szerzódést azottnali hatáIlyal
felmondani, és Vállalkozó köteles Megrendelő mjnden ebbő1 adódó igazoltkárát megtériteru.

Yá]lalkoző köteles a Ptk. 355. $ (4) bekezdése alapján kártérítésként megtéríteni Megtende1őnek a

YáIlalkc,ző magatartása, illetve teljesítése miatt felmerült kárát, tehát a fenti bármely jogcímen
éwényesített kötbér megfi.zetése nem mentesii a kártéútési kötelezettség fennállása a1ó1. (Iiyen
lehet például, ha Vállalkoző blbá)ábőI, a Yál]akozási Szetződés alapján végzendő kivite1ezési
munka átadás-áwétele elhúzódik vagy Vállalkoző febőhatő rnagatattása miatt a Megtendelő áLtal
jogszedíen gyakotoit e1á11ás, felmondás miatt hiúsul meg a Yál]alkozást Szerződés és ez alap)án a

8.2



8.3

Megtendelő nem tud hatatidőte elszámolni az e7nyett támogatással , és ezá7tal eiveszíti a
támogatást.)

Yál]alkoző továbbá viselni tattozlk aYállalkozási Szetződés késedelmes vagy hibás te1jesítéséből

eredően, azzal összefrjegésben a Megrende1ő ftszétőI fe1merulő és a Megrendelő áLtal jogosan

érwényesíteni kívánt, igazolt kátigényt is.

A Yá1]akozási Szerződésben szabáIyozott, Yá1lalkozőt terhe1ő köte1ezettség felróható
elmulasztása te1jesítése, amennyiben a Yál]akozásj Szetződés tátgyát képező feladat

ltnanszkozásának alapjáuI szolgáIő támogatás folyósítása felftiggesztéste, a támogatás összege

csökkentésre, visszakövete1éste, a támogatási szerződés felmondásta, a MegtendeIő támogatási

tendszetből valő |<tzátására kerrrl sor, súlyos szetződésszeqésnek minősü1, ame1y megalapozza
M e gt en delő az onnali hatáIyu felmon dás h o z v a\ő j o gát.

A Vál1a1kozó a Beruházási elemekre összesen, a Teljes befejezési hatfuidőtőI egytészt ó0 hónap

JőtáLlást kötelezettséget (,Jótállási Időszak') másrészt ezze\páthuzamosan a 11'/1'985 őrI.22.)
E\T4-IpM-I{M'MEM-BkM egytittes rendelet a|apján ó0 hónap kötelezó szavatossági
kötelez etts éget (,,Szavatos sági Időszak') vállal.

Vál1a1kozó köte1es a Szavatossági Időszakban a Megtendelő által jelzett hibákat a lehető
legtövidebb időn b eiül s aj át költs ég én \<tjavítani.

Yállalkoző köteles a Megtendeló a]ta1 összehívott utó-felü1vizsgáIaa bejáráso(ko)n részt venni és a

felmetülő, szavatosság kötében keletkezett hibákat a 1ehető iegtövidebb időn be1ül, saját kö1tségén

krjavítani, és a 1avitás tényét Megrendeiónek jelezni.

g. FELELŐSSÉcnrzloSÍTÁS

Yá1]a\koző a Yá]]alkozási Szerződés alálrásával együtt átadta NIegrende1ő képviselőjének az

érvényes felelősségbiztosításának másolati példányát' és kötelezettséget vállalt 
^rr2\ 

hogy
fele1ősségbíztosítását a YáLlakozási Szerződésben rőgzitett Te1jes befejezési határidőtőI
számitottan a jőtáL1ás kezdetének időtartamítg fenntat\a.

A felelósségbiztosítás összege: 50.000.000 F t azaz Ötvenmrllió forjn t.

A felelósségbiztosítás kiterjed a Yál.akoző és valamenny l{özremíiködő tevékenységéte' hibás
teljesítésbő1 etedő fele1ősségéte, a személysétüléses károkra, dologi kátokta, valamint zz ezekte
visszavezethető vagyoni és nem vagyoni kátokta és a tlsztán vagyoni károkra is, beleértve a
hatmadik szemé1yeknek okozott kátokozást is.

10. MEGRENDELŐ JoGAI És rÖrBrEzETTSÉGEI

A Megrendelő kötelezettséget vál1al ara,hogy aYáIlalkozási Szerződés alátását követően, eiőre
egyeztetett időpontban biztositjaYá]lalkoző tészére a lehetőséget, hogY Yá]lalkoző aYáLlalkozási
Szetződés teljesítéséhez eset1egesen szükséges' további felm&ési munkát végezhessen.

Megtendelő köteles a kivite1ezés időszakáta rniiszal'4 ellenőtzést biztosítani, és jogosu1t
neegbizott1a ut1án a kivitelezést bármikot ellenőriznt' valamint a kivitelezéssel kapcsolatos
megjegyzéseit, kéréseit, utasításait továbbá kifogásait az építési nap1óban, illetve a Vállalkozási
S z etz ődés be n szabá7y oz ott egyéb mó don megtenni.

9.1

9.2

9.3

10.1

10.2
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10.3

1,0.4

10.5

10.ó

10.7

10.8

10.9

Megtende1ő, aYá]7alkoző hozzá intézett és közvet1en intézkedést igény1ő észrevéteieit köteles az

e7őrc egyeztetett határidőte, ennek hiányában 3 munkanapon be1ül - a Vállalkozást Szerződésben
fog1a1tak szerint tgazoIhatőan - rnegváIaszolrll. Ez aló1 kevéte1t képez, ha Vállalkozó észte-vételét

csak az építési naplóban jebi, mert ebben az esetben az építési naplő vezetésének szabályai, illetve

a tmiiszaki ellenőt elienőzési tevékenységéte vonatkozó előírások az kányadőak.

Megrendeiő megbízottjának, i11etve műszaki ellenórének 1ogában á11 kifogást emelni és a
munkahe1ytől való eltávo]ítását követelrri a Válla1koző áItaI foglalkoztatott vagy megbízott olyan

szemé1lyel, illetve alvállakozőva| szemben, aki nem megfe1elő magatatásll' (p1. alkoholos

befo1yásoltság, a1kalmat1an egészségi áliapot...), 'ugy 
a feladat előfut minőségű megvalósitásáta

egyéb okbó1 nem képes. Egyebekben aYáIIaIkoző érdekkötében eljárő személyeRel kapcsolatos

balesetvédelmi és/vagy egyéb, a munkavégzéssel kapcsolatos előírások, szabályok, notmák

oktatások betattatása,lebonyolítása és a szakszető és szabá\yszerű munkavégzés biztositása és az

ezze1 kapcsolatos íelelósség a Válla1kozót terheLi.

Megtende1ő rníiszaIi ellenőtének jogában á1]. az adott munkafázist leá1]itant, ha az nelrr' a

szabványoknak megfelelóen, illetve fietr- 
^z 

e1vátt minőségnek megfelelően készül, továbbá

amennyiben Yá]lalkoző munkavégzése a munkavéde1mi elóírásokat sérti. Rendelkezése szetint a

hibásan készített művet 1e kell bontani és megfeleló módon újta kel1 építeni (szetelni), amennyiben

az szakszerően nem javithatő. Ennek többletköltsége a Vá1la1kozót tetheli, és a javitási, tl1etve újra

építési munka a vá]7alási hatátjdőt nem módosítja.

Szerződő Felek megáJlapodnak, hogy Megtendeló előleget a I(bt. 131. s (1) bek.re tekintettel nem

{tzet.

Szetződő Felek megállapodnak' hogy az építési munkák során ke1etkező kitermelt anyagok

tulajdonjoga a Megtendeiőt illeti, artó1 aYá1]alkoző iemond.

A Megrendeló ezennel váLIaJjz, hogy a Beruházás kivitelezése, megvalósítása és a YilIalkoző
jőtállási/szavatossági kötelezettségvá1]alása te1jesítése esetén a Szerződésben eIőttt időpontokban
és módon megfizeti aYánakozőnak a Válialkozől'Díjat, mint fix átalányátat.

A I(bt. 125. $ (4) bek alapián e\őttja aYáJlalkoző szárnáta,hogy

a) a" Yálla\kozó nem ízet, il1etve számol eI a szerződés teijesítésé've1 összefüggésben olyan

költségeket, melyek az 5ó' $ (1) bekezdés k) pontja szer'inú feltételeknek nem megfelelő tátsaság

tekintetében merü]nek fel, és melyek a nyettes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentéséte

alkalmasak;

b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az a1ánlatkétő szamara

megismerhetővé teszt és az (5) bekezdés szerinti ügyletektól az a1ánlatkérőthaladéktalanul éttesíti.

10.10 A Megrendelő tájékoztat1a a Yállakozőt, hogy a l{bt. 125. s (5) bek. értelmében a

Megtendelóként szeruődő fél jogosult és egyben köteles a szerződést felmondaru * ha szükséges

o1yan határidővel' amely 1ehetővé teszi, hogy a szetződésse1 ér_intett fe|adata e|IátásátőI

gondoskodni tudjon - ha
a) aYállakozőban (nyertes ajánlattevőben) közvetetten vagy közvetlenu7 25o/o-ot meghaladó

tulajdoni részesedést szetez valamely olyan jogi szemé1y vagy jogi szemé1yiséggel nem rende1kezó

gazdaság1 tátsaság, amely nem felel meg az 56. $ (1) bekezdés k) pontjában meghatátozott

feltételeknek.
b) aYálLakozó (nyertes ajánlattevő) közvetetten vagy közvetlenúl25o/o-ot meghaladó tulajdoni

részesedést szetez va1ame1y o1yan jogi szemé|y vagy :'og személyiséggel nem rcnde\kező gazdaság1

társaságban, amely nem felel meg az 5ó' $ (1) bekezdés k) pontjában meghatátozott feltételeknek.

1,1,



11.1

11,.2

11.3

11.4

11.5

11.Ó

1,1,.7

11.8

il. PÉNzÜGYI ELSzÁMoLÁS, - TELJESÍTÉs, - ÜTBuTERv, xrr'tzntÉsBx
TEr;EsÍrÉsE

S z árr:lláW a, fiz eté s ekre vo n atko z ó áItaláno s ren delkez é s ek:

Yá]]alkoző az elvégzett munkárói, a műszalá átadás-átvétell e\járás befejezését követően, a

tel;esítés tgazoIás megléte esetén, a Megtendeió nevére kiállított szárrlát nyujthat be a Megtendeló
által meghatározott tattalommal és fotmában, annak székhelyén'

Vállalkoző tudomásul veszi, hogy aYil7akozőiDíj l<l{tzetésére Megrendelőnek, csak szabályosan

kiállított és ben1újtott számla esetén van 1ehetősége, amennyiben a Vállalkozási Szeződésben
szab áIy oz ott egyéb feltéte1ek is te1j esülnek.

Szerződő Felek egybehatgzőan kijelentik, hogy olyan belföldi adóalanyoknak minősü]nek, akik
egyébként általános forgalmi adő {tzetéséte kötelezettek, az áfát az áItalános fotgalmi adőrőI szőIő

törvény hatályos rendelkezései szetint ttintetik fel a számlában'

Yá1lalkoző tudomásul veszi, hogy szám\áját csak abban az esetben foga$a e1 Megrendelő,ha az -
fentieken kír.tii - megfe1e1 ahatályos jogszabályok áItal' előtt formai kővetelményeknek'

A nem megfelelően krállított számlára kiírzetés nem teljesíthető. A Yállalkoző gondoskodik arró1,

hogy az általa kibocsátott számla a mindenkor hatáIyban Iévő jogszabályokban e1óírt tartalmi és

formaj követelményeknek megfe1eljen, így kü1önösen az ÁFA tv. és a számviteh tv.

rendelkezéseinek.

A Vá1lz1kozó a teljesítés során kettő tészszámlát és egy végszárriát jogosu1t kibocsátani. A
tészszámlák és a végszámla kibocsátása az alábbiak szetint tötténik 25 o/o_os készüitségnéI25 o/o

tészszám\át,60 %-os készü1tségnél a további 35 0/o_rőI jogosult számlát kibocsátani aYá]]alkoző'
A végszámlát 100 7o-os készüitéségnél bocsájthat I<t és az értéke a bruttó vá]lalási fennmaradó
része lehet, azaz 40'/o .

A számlaminden példányát aYáIla1koző jőváhagyottképviselője köteles a!átnt.

Yál1alkozőa Részszámláját és Vegsz árrn'ájáta Megtendelő teljesítésig azolása aiapjánnyrjthatja be.

A megrendelői teljesítésigazolás előfeltéte1e, hogy az elózetesen átadott Műszaki és pénzügyi
ütemtervnek megfelelő teljesítést a Műszaki ellenót isleigazolia.

Yá]]alkozőj Yégszámla kibocsátásának további feltétele a Megrendelő áIta| alajtt és a Míiszal<l
el1enóre álta\ is leigazolt je}'en szerződés ó.1 pontjában meg7tatározott műszaki átadás-áwéteh'

eljáús lefolytatása és a műszak átadás-átvételi jegyzőkönyv felek á1ta]i afátrása.

A Részszámla alapján történő elszámo1áshoz - te1jesítésigazoláshoz - csatolni kell minden olyan
itatot, igazolást, nytlalJr.ozatot, amely az e\számo\ás hitelességét és esedékességét alátátnasztja,, és

alntt a Megrendeló szükségesnek tart az tlyen tészszámlák tgazolásához.

Áz eset1egesen megrendelt kiegészító építési bentházás, valamínt az esetleges szerződésmődosítás
következtében a Vállalkozót megilletó ellenérték, valamint aYá]]alkozőt aYáIlalkozási Szerződés
alapján megillető egyéb követelések elszámolása a Megtendelő döntése alapján téte1es elszámolás
alapján történik, aYál]a7koző részletes árelemzésével, átbontásával kialakított' a Megtendelő á1tal

felűlvu s gá1t és elfogadá sta j avas oIt egy s égank alapulvéte1ével.

I1.9 Yégszámla:
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A sikeres, hiba- és hiánymentes miiszakj' átadás-átvétel:' e\játás beíejezését és a Vállalkozási
Szetződés szednti te1jesítését követóen kiadott teljesítésigazolás (,,Te1jesitésigazo\ás") kiadását

követően aYáL\a\koző jogosult benyujtani a Megtendelőnek a Yégszámlát a fennmatadő (40 "/r)

szetző dés szerinti összegte.

11.10 AYáIlalkozásí Szerzódés teljesítését követóen benyujtandó Yégszámla köteiező me1lékletei:

(") Teljesítéslgazolás;

@) építési napió etedeti péIdánya;

G) műszaki átadás_átvételi jegyzőkönyw két eredeti pé1dányban;

(d) beépített anyagok megfeielőségi tanúsítványa (másoiati példány) vagy szá\]ttői

megfeleiőségi nyt7atkozata (eredeti példány) a 3/2003. (I'25.) BM_GI{M-I{v\&{ együttes

ren deletéb en meghatár o z ott, kö teiez ő tafta7ommal

G) aközbeszetzéshez kapcsolódó kiíuetés céljából igényelt 30 napnáI nem régebbi együttes

adőigazolás eredeti péIdánya, vagy nyilatkozat az Átt. szer'int a kőztartozásmentes
adatbázisban való szeteplés tényétől;

(0 kivitelezői nylatkozat az elvégzett munkával kapcso1atban;

(g) feielős műszaki vezetőinytlatkozat az ell'égzett munkáva1 kapcsolatban;

(h) megvalósu1ási dokumentáció;

(t garanciaievelek;

Ű) kaúlantaftás| keze1ési útmutató;

(k) annakigazolása, hogy aYállalkoző az alvá17alkozókat kifizette.

A Végszám1a ben;újtásakor a Yá]]aIkoző köteles a Megtendelőnek átadni egy ításbe]i

nyilatkozatot, ameiyben megerősíti, hogy a Yégszárrüa összege tattalrnazza a teljes körű
elszámolást' aln;'ely aYá]]alkozásiSzetződésből etedően aYállalkoző számáta esedékes.

1'1,.1'1' A Megrende\ő a részéte átadott, benyujtott és eifogadott Rész -' és Végszám1át a Yállalkozásl
szetződésl:en tészletezett feltételek teljesülése esetén az alábbta's szerint te1jesíti:

AváIla\kozási szerződésben szeteplő kivitelezési munka azEwőpx RegronáLis Fejlesztési Alapból,
azButőpai Szociá]is A1apból és al{.:ohéziős Alapból származő támogatásbólvalósulhat meg' mely
e|őkt e|1átástend szerint kenil kiegyenlítéste.

A vá1lakoző szabalyszerí3en ben1újtott számlája un' szállttőt {nanszkozással történík, mely
kifizetési kérelem forrnájában kerül benyujtásta a közremíiködő szetvezet számára.

4/2071. (I. 28.) Korm. rendelet a 2007-201'3 programozási időszakban az Eutőpai Regionális
Fejlesztési A1apból' az Eurőpai Szociá]is Álapbói és a l{ohéziós Álapbói származő támogatások
f elhasznáIásának rendj &ó1 releváns rész e :

,,59 s (2)tsIa a kiírzetési igénylés hiányos vagy hibás' a beétkezéstőI számitott 30 - száI]ltői
{nanszírozás esetén 15 -napon belül legfeljebb 30 napos hatándő kitűzésével, az adott
igénylésben szereplő va1amennyi hiány, illetve hiba megjelölésével, lrrán1pót1ásra és a
htbajavításáta kel1 felhívni a kedvezményezettet. Ha ahtány pőtJására és abtbajavitására ahatáÁdő
elteltétől számitott 7 napon belü1 nem ketü1 sor, ez a kiFlzetési igénylés édntett részének
elutasítását ercdményezt, ez esetben további hiánypótiásnak nincs he1ye.

13



(3) Ha a megvalósítás nyomon követése, vagy folyamatba épített ellenótzése során nem merült fel
olyan ptobléma, a mely miatt a támogatás kilrzetését fe1 ke1lene filggeszteni, a közteműködő
szetvezet a tárnogatást a kiírzetési igénylés beétkezésétől számított 45 - szá\]ltőt ítnanszítozás
esetén 30 - napon be1ű1 kiírzeti. A szál]ttői és utófrnanszkozást vegyesen tattalnlaző kifizetési
igény1és esetében is biztosítani kel] a szállttő tészére 30 napon belül történő kiírzetést.''

A vá1falkozói dtjat akkot ke1l megÍizetettnek tekinteni, amikor az vá]]alkoző bankszámláján
jővátásra kenil. Ettő1 fugget1enü1 a megrende1ő ftzetést kötelezettségét határidőben te1jesíti, ha

legkésóbb a fizetési határidő utolsó napjata kiállított átutalást bizonylattal tgazol1a, hogy a

számlavezető bank vagy a ftzetés foganatosító egyéb szeru a:z ádtalási megbízást elfogadta, a

fiz etés t f e dez et htány a' mtatt nem utasíto tta el.

a v á|]a\koz ő számlasz án;'a: 1 0400 3 1 5 -000 1 ó 8 80- 00 00 0005

1'1'.1'2 Megrendelő a kifizetések et az adózás rendjéró1 szőlő 2OO3. évi XCII. törvény (Árt.) 36'lA. $

hatályos rende1kezéseinek figye1embe véte1éve1 teljesíti:

Á közbeszetzések közvetlen megvalósitásához kapcso}ódóan a I(bt. szerinti nyeÍtes ajánlattevő

$/á1lalkozó) és az a7vá]1alkozók, valamint a polgárt jog szednti alvá1la1kozók között megkötött
vá]]alkozásj szetződések alapján történő' a havonta nettó módon számitott 200 000 forintot
megha1adó kifizetésnél a váIlalkoző az lgénybevett alvállalkozőnak a teljesítésért visszatafiási
köte1ezettség né1kü1 abban az esetben Ftzethet, ha az alvá]]alkoző a kifizetés időpontját
megelőzően bemutat, átad vagy megküld egy 30 napnál nem tégebbi nemlegesnek minósü1ó
együttes adíigazolást, illetve nyilatkozik akőztattozáSmentes adatbázisban való szereplés tényérő1

(a továbbiakban: eg;nittes adőigazolás), amel1ye1 igazol1a', hogy az ál]ami adőhatőságnáI és a
vámhatóságn áI nyivántattott köZtafto zása njncs.

Á közbeszerzések közvet]en megvalósításához kapcsolódóan megkötött mindegyik szetződés
esetén aYállalkoző tájékoztatja az al-.válrlalkozőt atőI, hogy a szetződés és ennek teljesítése esetén

a kiÍizetés az Art.36/A. $ hatáIya a1á esik.

A kifizetést tel1esítő a kőztattozást mutató együttes adőtgazolás átadása, bemutatása vagy
megküldése után a kőztattozás erejéig visszatatga a ki{izetést. Amennyiben az együttes

adőigazolás köztattozást mutat éS al{ftzetés kötelezettje ennek e1lenéte eLmulasztj a a v'tsszatattást,
a kiírzetés erejéig egyetemlegesen felel az alváIlakozőt a kifizetés idópontjában terhelő
kőztattozásétt. A visszatatási kötelezeÍtség az áItalános forgalmi adóra nem terjed ki.

Nem keletkeztkakt6tzetést teljesítónekvisszatattási köteiezettsége és egyetemleges felelőssége, ha
az Art.3ó/A. s hatáIya aIá tartozássa1 kapcsolatos tájékoztatást' mint a1vá11a1kozó nem kapta meg.

Ha az á]]arnt adóhatőságakőz|leszerzés\rez kapcsolódó kifizetés céljábóligényelt adőigazolásban
kőztattozást mutat ki, az adőtgazolás krállításával egyidejűleg a végtehajtás szabáliyai szednt
haladéktalanu1 intézkedik a kóvetelés lefog|alásátől. A vállalkozó a követelés 1efogla1ását követően
mentesül az egyetem1eges felelósség a1ól, és a kifizetést a végtehajtás aIá vont összeggel
csökkentve te1jesíti.

Amennviben az Art. 3ó/A s (1)-(3) bekezdések szerinti kifizetés kapcsolt vá1]alkozások között
töÍténik, aközbeszerzések közvetlen megvalósitásában részt vevő mindegyik kapcsolt vá]7alkozás

egyetemlegesen felel a klfizetés összegéig a kifizetés időpontjában fennálló' azon kapcso1t
vál]alkozás kőztartozásáért' amelynek a kifizetést telj esítették.

Az Art.3ólÁ. $ (1)-(4) bekezdések rendelkezéseit a Kbt szerinti ajánlatkérő (Megrende1ő), illetve
a nevében el1árő nás személy $Iagyonkezelő) és a nyeftes a1ánlattevő (Vá]ialkozó) között 1éttejött

1,4



12.1

szeuődésekte $/álJalkozási Szerződés) is alkalrnazrlt kel1, azzal az e1téréssel, hogy az

ajánlatJ<érőnek egyetemleges feIelőssége nem keletkezik.

A jelen pontban foglaltakat nem kell alkalmaznt abban az esetben, ha az adőtgazoláson felttintetett

tartozás 2008. szeptember 30_át követően keletkezett.

A jelen pontban foglaltak a mindenkot hatályos jogszabáIyok szerint a]kalmazandők.

12. T ÖBBLETMUNKA És pÓrnauNre

A Vállalkoző áItal, aYá]laIkozási Szetződés és annak mellékleteiben' valamint az azok a\apján

vállalt miiszaki tartalomhoz, a Műszaki Tewekben foglaltakhoz képest e1tétő' illetve többlet
munkavégzési kötelezettsége ténylegesen kétfé1e lehet:

(")

(b)

A több1etmunka és a pótmunka elhatfuolását
rögzíuk.

(") Többletmunka:

többletmunkának (',Több1etmunka") minósülhet;

pótmunkának (,,Pótmunka'') minősülhet.

és minósítés ét Szeruődő Felek az alábbiakban

A Többletmunka a Pótmunkával szemben nem új' vagy módosult Megtendelói igény,
hanem a M{íszakj E1őírások, a MíiszaIá Tervek vaiame1y tészében (tewtajz, műszaki
)'eitás, a tewdokumentáció mellékletei) már etedetileg is szetepló, de az Ajánlattéte1i

Dokumentácjő részétképező Átazat]an I{öltségvetési I(írás készítése során nem, vagy
nem kei1ó mértékben előttányzott munkatételt jelent, ame1y így utóbb köitségtöbblettel
jár. Többletmunka esetén az etedetileg célul tűzött munkaetedmény nem változik me5
hanem a váItozaúan munkaetedmény ^z előzetesen becsülthöz képest csak
Többletmunka végzéssel, i11etve többlet költségvonzattal valósítható meg. A
Többletmunka elvégzésével kapcso1atos többletköltséget Yá]lalkoző Megtendelő feié
kü1ön nem éwényesítheti, mive1 aYá1lakozási Szerzódés 4.2pontjában nyilatkozottarrőI,
hogy a YáLlalkozői Díj megallapitása során, a Többletmunkák fedezetéte az egységáritban
fedezetet kalkulált.

(b) Pótmunka:

Á Pótmunka a Megtendelő áItaI, a Yállalkozási Szerzódés megkötése után pótló1ag
elrendeit (megtendelt) munkákat' az ujfajta megtendelói igényeket jelenti. Amennyiben
utóbb a Műszaki E'1óírások, illetve a Műszaki Tervek módosításra, illetve kiegészítéséte
kerül sor, amelynek következtében a vállalkozőnak ujabb munkatészeket is el kell
v égeznie, ez p ótmegtende1ésnek, e1végzésük p edig P ó imunkának minősül.

1'2.2 A Váilalkozási Szerződésben rögzített Teljes Befejezési hatátidőn beiül, és YáIlalkozői Díjétt,
Yállalkoző köteles eivégezni a Műszaki Előírásokban és a Műszaki Tervekben szeteplő, de az
Árazaúan l(öltségvetési l{írásból, i1letve a BeátazottMennyiség-kimutatásból biányző munkákat
(Többletmunka).

Yá]]alkoző köteies elvégezni - a I3.2. pontban foglalt munkákon (Iöbb1etmunka) kívüi -
szerződéstnődosítás vagy kiegészítő építési beruházás alapján _ a Megrende1ő áItaI a

szerződéskótés után ekende1t, i]letve tervmódosítás fo\ytán e\őá]lő Pótmunkákat is, de csak akkor,

1,2.3
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ha az nern kányn'rl az etedeitől lényegesen eltétő, illetve új munkaetedmény előáilttásáta, a

Vál1a1kozási Szetződés műszaki tartalmának lényeges kíterjesztéséte, és áIta7ában nem teszi

Yá17akoző munkavégzé sét atányta|anu1 tethesebbé, valamint frem vet fel elszámolhatósági kérdést,

és a szetződéskötéskot az egyk lé1 áItaI sem előre láthatő ok kóvetkeztében beállott körulmény

miatt van szükség az adottmunkára.

I2'4 Yállalkoző kijelenti, hogy a Vállalkozási Szerződésben meghatározott munka eivégzésére te1jes

kötő aján\atot adott, és tudomássa| bk arrőI, hogy Megtendeló a Többletmwnkának - az

egyösszegíí átilányáras szegődéses áron fe1üli - megfizetéséte nem fogad be igényt, mivel az

előforduló Tóbbletrnunka költségkóvetkezményeivel Vál1a1kozónak az egyösszegű, fix, átalányátas

Vál1alkozói Dij számitása sotán számolnia kel1ett. Vá1la1kozó kijelenti' tudomássalb'tt attőL, hogy a

Többletmunkát a szerződés 5.1. pontjában rögzitett Te1jes befejezést hatátidőn be1ül köteles

eivégezni'

A vÁLLALKoZÁSI sZBRzoDÉs nnÓoosÍtÁse' A vÁLLALKoZÁSI
szBRz őDÉ s na B c sz Űitv É s B

13.

13.1,

1.3.2

AYá]]a\kozási SzerződéstaSzerződő Felek közös megegvezésselr,|<zárő\agtrásban módosíthatják
a I{bt.-ben foglalt feltételek szednt.

A Y ál]akozási Szetzódés megszűnés e:

A Szetződő Felek a Yállakozási Szerződést közös megegyezéssel tásban bánrrlkor
megszüntethetik'

(u)

(b)

G)

A Megrendeló jogosult a YáIlalkozási Szeződést azonnall hatá1}yal felmondani, ha a
Yá|LaLkoző fizetőképességében, pénzügyi helyzetében olyan lényeges váItozás következik
b., amely a Yál1alkozási Szetződés teljesítését veszélyezteti. I1yen 1ényeges

fizetóképességben bekövetkező változásnak minósül többek között, ha a Váilalkozőva|
szemben a YáIlaLkozási Szeződés teljesítésének időtatama alatt jogetőre emeikedett

fizetési meghagyás űt1án követelés éwényesítése Yafi fo1yamatban, illetve csőd-,

felszámolási- vagy végteh a1tási el1árást elrendelő jogerős hatátozathatá|ya alatt ál]'.

Megtende1ő jogosult továbbá azonnah hatállyal a YáIla\kozási Szetzódést felmondani
amennyi'ben a Yállalkoző a YáL7a1kozási Szetződésben szabályozott kötelezettségeit

felróható módon elmuiasztia, vagy nem szerződésszerűen teljesíti.

Megrendelő azonna]j hatáIyu felmondása esetén az ebbó1 a YáLlalkozót terhelő
mindennemű' kátért a Y ál]alkoz ő feie1ó s.

A Vállalkozó aYál]alkozási Szerzódést trásban 60 napos feimondási idővel mondhatja fe1,

abban az esetben, amennyiben a Megrende1ó 4. pontban meghatározott bármely Ftzetési

kótelezettségét a Vál]'alkoző trásbeh feiszóLítsa e1lenére, a felsző1itás kézhezvételétőI
számitott 15 napon belülnem teljesíti.

(d)

14. HATÁLYBA LÉPTETŐ, vncvns És zÁnÓ RENDELKEzÉsBr

Szerződő Fe1ek rögzítik, hogy aYá]lakozást Szetződés a Szetződő Fe1ek á1taii alátrással léttejönL4.1
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Szetződő Feiek rögzítik,hogy aYáLlakozási Szerződés a szavatossáqi, illetve jőtáIlást idő 1eteltéve1

szűnik meg, amennyiben Vállalkoző a jőtá\Iási idő lejárta elótt felmetult, és a YáIlalkozási

Szerződésben tőgzitett módon Megtendelő á\til' )ebett hibák kijavításta kerulnek, és azt

Megtende1ó áweszi. Ámennyiben a hibák lájavítása, illetve Megrende1ó tészétőI tötténő átvétele

nem tötténik meg, úgy a szetzőóés hatáIya" a Megtendel ő áItaL tőrténő áwételtg meghosszabbodik.

Szerződő Felek rögzítik' hogy a Yát7a\kozási Szerződés hatáIybalépésének feltétele a Felelősségr

Biztosítási szetződésfköwény (10. pont) rendelkezésre bocsátása, illetve kitelesztése' ame1ynek

hatánde1e a sz etz ődés aIásrásának napja. (30 6 / 20 1 1 6II. 23.) I{orm rend' 9. $)

1'+'2 A Szetződő Felek megáliapodnak abban, hogy a YáLlakozást Szerződésben foglaltakat' vaiamint a

teljesítésük során zz egymásnak átadottinfotmációkatbtzaknasan keze1ik. Ez értelemszetűen nem

vonatkozik azokta az információkra, amelyek titokban tattását jogszabály nem teszi iehetővé.

A Szerződő Felek magukr a nézve kötelezőnek fogadják el, hogy a kőzpénzek felhasznáLásával, a

köztulajdon hasznáIatának nyilvánosságával, áúáthatőbbá tételével és ellenőtzésének bóvítésével

összefuggó egyes tótvények módosításárőI sző\ő 2OO3. évi XXrV. tör-vény aIapján ^, 
Állu^,

Szárnvevőszék, i1letve aI{ormányzaúEllenőrzési Hivata1 is jogosult ellenődzní a tende1kezésükre

bocsátott költségvetési p énzeszközők szerződéss zetíi fe1hasztá|ását.

A Szetződő Fe1ek tudomásul veszik' hogy az A1lami Számvevőszékrő| szőIő 1989. évi )C(xVuI'
töwény 2. $_ának (9) bekezdésében fogla1tak alapján 

^, 
Á1Lu^l Számvevőszék vtzsgálhatja az

áL7amháztattás alrendszereiből {inanszltozott beszerzéseket és az á\lamháztattás alrendszereinek

vagyonát éttntő szerződéseket a Megtende1őnéI, a Megtende1ő nevében vagy képviseletében eljáró

tetmészetes szeméiynél és jogi szemé1ynél, valamint azoknáI a szetződő felekné1, akik, i11etve

amelyek a szetződés te1jesítéséétt felelősek, továbbá a szetződés tel1esítésében közteműködó
valamennyi gaz dáIko dő s z erv ez etné\

A Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy a Polgád Törvénykön1wrőI szőIő 1959. évi IV' törvény

81. $-ának (3) bekezdése értelmében nem minósül üzleti titoknak az állami és a helyi

önkormányzati kóltségvetés, illetve az eurőpai közösségi támogztás fe7haszná7ásával, költségvetést

érintő jattatással, kedvezménnyel, az d7amt és önkormányzati vagyon kezelésével, birtoklásáva1'

hasznáLatával, hasznositásával, az azza| valő rendelkezésse1, annak megtethelésével, zz tlyen

vagyont érintő bátdlyen jog megszetzésével kapcsolatos adat, vaiamint az az adat, amelynek

megismerését vagy nyilvánosságra hozatalát kű1on töwény közétdekből e]rendeli. A
nyilvánosságra hozata| azonban nem etedményezheti az olyan adatokhoz - így kü1önösen a

techno1ógiai eljárásokra, a miisza\<l megoldásokra, a gyáttási folyamatokra, a munkaszervezési és

Iogisztikai módszetekte, továbbá a know-how-ra vonatkozó adatokhoz - va\ő hozzáfétést,

amelyek megismetése az üzlei tevékenység végzése szempontjábőI atánytalan sételmet okozna,

feltéve, hogy ez nem akadály ozza meg a közérdekból nylvános adat megismetésének lehetőségét.

A SzerződőFelek tudomásulveszik, hogy aPolgári Törvénykönyvr őI szőIő 1959. évi IV. törvény

81. $_ának (4) bekezdése éttelmében az, aki' az á)]amháztaftás valamdy alrendszerével pénzügy,
illetve üzleti kapcsolatot létesít, kétéste köteles a jogviszonnyal összefuggő és a közérdekből
nyilvános adatokta vonakozőan tájékoztatást adni, valamint azt, hogy a kö1tségvetési

pénzeszkőzők felhaszná1ásának nyilvánosságáta tekintettel a szetződés lényeges tattalnátőI a

tá1ékoztatás üz1eti titok címén nem tagadható meg.

Szerződő Feiek rögzítik, hogy a Megrendelő adatkezelésére a személyes adatok védelmétő1 és a
közétdekű adatok nyilvánosságárói rendelkező 1,992. évi LXIII' tv' rendelkezéseit kell aIkaknaznl'.

Szerződő Fe1ek tögzítik, hogy ahatáIyos jogszabá1yok aiapján a Megtendelő a nettő 5 mi]lió Ft_ot

e|étő, vagy azt rnegbaladó éttékű szel:ződések jogszabá\yban előtrt tartalmi elemeit köteles a

jogszabá|yban és a saját szabáIyzatában előtrt módon közzétenni.
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14.3 l{apcsolattattásta jogosu1tszemélyek:

A kivite1ezési munkáva| illetve a Yá]1akozási Szerzódés teljesítésévei kapcsolatban Yál]alkoző

ÉszétőI nytlatkozattételre jogosuit személyek:

TőthZjrtán Gábot; elérhetősége: teI' 06/7O 387-9725; ema:J info@botobau.hu

A kivitelezési munkával, illetve a Yállakozási Szerződés teljesítésével kapcsolatban Megtendelő

tészérőI nyt\atkozattételre jogosu1t személy: Nagy Imte polgármester.

A kivitelezési munkával, illetve a Yá\Iakozási Szegődés teljesítéséve1 kapcsolatban Megrende1ő

részétőI nytLatkozattéteke jogosult személy, mint műszaki ellenőr a Csorba LászIő: telefonszám:

O 6 / 30 906-ó1 0 1, e-mail: huszonnyolc@gmail. com)

Szetződő Fe1ek a Yá1]a1kozási Szerzódésben nevesített képviselőik megbizását ttásban

visszavonhagák, azonban ezzel egy időben új képviselőt kötelesek megbízni (nevesíteni), viszont

ezen r;rregbizás csak a másik féi tudomásul vétele és annak (a YáLlalkozási Szerződésben

szabáIyozott módon tötténó) vtsszaigazolása után válik hatá1yossá. Szerződő Fél köteies a

visszaigazo!ást, a megkeresést követően 24 óún be1ü1, a másik félnek megküldeni, mely

időtattamba a munkaszüneti napok nem számitanak bele'

1'+.+ AYá1]akozási Szerződés végtehajtása során a Szerződő Fe1ek közötti kapcsolattattás (igazolhatő

módon) telefon, levé1, fax vagy e-mail fotmájában tötténhet.

1+.5 Szetződő Felek egybehangzőan kije1entik, hogy a YáLlalkozási Szetződés végtehaitása során

felmenrlő vrtás kérdéseket elsősorban peÍen kívü1 kívánják rendezni. Ennek etedménytelensége

esetén a pertargy értékének fuggvényében a Polgáti Petrendtartásról szó1ó L952. évl III tötvény

szabáIyat szerinti Bítóság l<lzárőIagos illetékességét.

14.6 AYállalkozási Szerződés csak az Ajánlatkétési Dokumentáciőval,YáIlalkoző Ajánlatával,1]7eíre az

azt t^rt^]finző Beátazott Mennyiség-kimutatássai (1. sz. me1léklet), továbbáYá]La\koző éwényes

felelősségbiztosításának hitelesített máso1ati péIőányával (2. sz. melléklet), valamint aYá]]alkozást

Szetződés miiszaki dokumentáciőjáva| (3. sz. melléklet), az alváI\alkozókra vonatkoző melléklettel

(4. szár'rrű' me1léklet), a je1en szerződés 7.24 pont1ában meghatátozott Műszaki és pénzügyi

ütemtenve1 (5. sz. melléklet), továbbá a kőzbeszerzési eljárás sotán ke1etkezett valamennyi

dokumentumma1, mint a YáIla\kozási Szerződés elválaszthatatfan részével együtt érvényes

(amelyek akkor is a Yá|]a\kozási Szetzódés elváIaszthataúan részét képezik, ha zzok fizkai
érte1emben a Y álla7kozást Szetződéshez nem keniltek csatolásta)'

14.7 AYáIlalkozási Szezódésben nem szabáIyozott kétdésekben 
^ 

magyaÍ jog, €y különösen a Ptk' és

a l{bt., valamint a Szetződő Felek jogviszonyáta vonatkoző jogszabalyok, szabványok és más,

egyéb kötelező etejíi rendelkezések irányadók.

Szerződő Felek kifejezetten rögzítik, hogy amennyiben aYáL]akozási Szerződés bátmeiy kikötése

érvénytelennek vagy hatáIytalannak bizon1rrlna, az aYállalkozási Szetződés egyéb rendelkezéseit

nem édnti. Szerződő Felek megállapodnak' hogy amennylben az érvénytelens ég, hatálytaIanság

okát orvosolni lehet' úgy mindent megtesznek az adott szetződésrész érvényben illetve hatá7yban

tartása érdekében, j]Ietve azt o1yan érvényes vagy hatályos tendeikezéssel pótolják, amely a

legjobban megfe1e1 az adott szetződéstész sze11emének és gazdasági célkitózéseinek.

AYáIlakozási Szetződés és dokumentumai magyar nyelven készü1nek. AYállalkozási Szerződés
megkötése után az üg1wite1, és a Szetződő Felek közötti egy'ittműködés nyelve a rnagyar nyelv,

be1eéttve különösen a vitás ügyek tendezését, a napl ügyeket (tervek' 1őváhagyások, techno1ógiai

leírások' építési naplók' felmétési naplók' szán'iák, jegyzőkónyvek) és minden egyéb iratot és

nyilatkozatot.

14.8
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1'4.1'0 A Vál1alkozásj Szerződést Szetződő Felek annak elolvasása, gondos áttanuimányozása és

megéttése után, mint akatatukkal mindenben megegyezőt egyetéttően elfogadták és alátásta
jogosult, illetve felhatalmazott képviselőik hat (ó) péIdányban' (amelybői négy példány
Megtendelőt, kettő példány Yálldkozőt illeti) fenntattások nélküI, az alábbtakban megjelölt
keltezéssel trták alá azzaI, hogy a YilLalkozási Szerződés helyesen, pontosan és teljes körííen
tatta7mazza ügyieti akants'kat és a tényeket, vaiamint a rendelkezésre bocsátott adatokat.

I(elt Saj óbábony, 201'3. június 26.
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gy Imre

delő
képviseletében

TőthZoltán Gábot
igyvezető
Yá1]a|koző

képviseletében
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